



S49 康乐至迭部高速公路莲麓至卓尼段工程可行性研究报告编制

中标候选人公示



发布日期：2026年02月11日

项目及标段名称	S49 康乐至迭部高速公路莲麓至卓尼段工程可行性研究报告编制		交易编号	A03-1262000022 4333349J-202601 16-059429-1		
招标人	甘南藏族自治州交通运输局		招标人联系电话	13893955309		
招标代理机构	甘肃省招标中心有限公司		招标代理机构联系电话	0931-2909719		
开标时间	2026年02月10日11时00分	开标地点	甘肃省公共资源交易中心六楼网络开标直播一厅			
公示开始时间	2026年02月11日18时00分		公示结束时间	2026年02月14日18时00分		
投诉电话	0931-2909719					
中标候选人信息						
标段号 (包号)	排序	中标候选人名称	资格能力条件	投标报价 系数	项目管理机构人员	
					项目负责人	职称证编号
ZNGS-1	第1名	甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司	在全国投资项目在线审批监管平台的工程咨询单位名录中已备案，咨询专业含“公路(项目咨询)”	0.0891	杜荣春	No. 6273391
	第2名	中交公路规划设计院有限公司	在全国投资项目在线审批监管平台的工程咨询单位名录中已备案，咨询专业含“公路(项目咨询)”	0.0864	吴林	1191133
	第3名	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	在全国投资项目在线审批监管平台的工程咨询单位名录中已备案，咨询专业含“公路(项目咨询)”	0.0860	洪春林	ZG(11) 93414612

备注：1.招标文件注明的项目负责人名称、投标书承诺的项目负责人名称、中标公示、中标通知书中的项目负责人名称及姓名要一致。例如施工类填写项目经理、项目总工；设计项目和服务类填写项目负责人；监理单位填写驻地监理工程师等名称。

2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。

3.中标候选人资格能力条件可以另行附页。

对以上结果如有质疑或投诉，请向甘肃省交通运输厅反映，联系电话：0931-8485119



中标候选人填报项目业绩表



盖章

发布日期：2026年02月11日

S49 康乐至迭部高速公路莲麓至卓尼段工程可行性研究报告编制

交易编号

A03-1262000022433349J-20260116-059429-1

标段号	排名	中标候选人名称	项目业绩
ZNGS-1	1	甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司	1、S35 景泰至礼县高速公路定西段可行性研究报告编制项目
			2、S35 景泰至礼县高速公路天水段项目工程可行性研究报告编制项目
			3、永靖至井坪高速公路工程可行性研究报告编制项目（原“永靖至广河高速公路工程可行性研究报告编制项目”）
			4、G1816 乌海至玛沁国家高速公路兰州过境段(兰州九州北至兰州南工程可行性研究报告编制项目
			5、兰州至永靖至临夏高速公路项目可行性研究报告编制项目
			6、永靖至大河家高速公路项目可行性研究报告编制项目
	2	中交公路规划设计院有限公司	1、芜湖泰山路长江大桥前期工作
			2、云龙至泸水高速公路工程可行性研究（原名：兰坪至至泸水高速公路工程可行性研究）
			3、长长高速公路松江河至长白段工程可行性研究报告编制
			4、临沧凤庆至永德高速公路工程可行性研究报告编制
			5、威信至彝良高速公路工程可行性研究
	3	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	1、S10 扬州至淮南高速公路（滁州段）工可、勘察设计
2、S36 青阳至东至高速公路（石台至东至段）项目可行性研究、初步设计及设计咨询（第一标段）			
3、宣城至东至高速公路泾县至青阳界段工程可行性研究报告编制、勘察设计及设计咨询等相关服务 01 标段勘察设计			
4、S40 宁国至枞阳（池州至宣城段）高速公路工程可行性研究报告编制、勘察设计			



中标候选人个人业绩公示

盖章（招标人、招标代理机构）

发布日期：2026年02月11日

标段	中标候选人	项目负责人	
		姓名	业绩
ZNGS-1	甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司	杜荣春	1、S35 景泰至礼县高速公路定西段可行性研究报告编制项目
			2、S35 景泰至礼县高速公路天水段项目工程可行性研究报告编制项目
			3、永靖至井坪高速公路工程可行性研究报告编制项目（原“永靖至广河高速公路工程可行性研究报告编制项目”）
			4、G1816 乌玛高速公路兰州过境段工程可行性研究报告编制
			5、永靖至大河家高速公路项目可行性研究报告编制
	中交公路规划设计院有限公司	吴林	1、韶惠高速公路惠州至龙门段工程可行性报告
			2、内蒙古自治区 S31 线大饭铺至龙口（蒙晋界）高速公路项目工程可行性研究
			3、二广高速公路集宁至阿荣旗联络线大板至查白音他拉（赤通界）段工程可行性研究
			4、威信至彝良高速公路工程可行性研究
			5、云龙至泸水高速公路工程可行性研究（原名：兰坪至至泸水高速公路工程可行性研究）
			6、临沧凤庆至永德高速公路工程可行性研究报告编制
			7、广东省路桥建设发展有限公司所辖部分路段改扩建项目工程可行性研究及国土空间控制规划编制合同第 1 标段（广韶合同段
	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	洪春林	1、G30 连霍高速公路安徽段改扩建工程可行性研究
			2、G36 宁洛高速公路大刘郢枢纽至望疃枢纽段改扩建工程可行性研究
			3、S10 扬州至淮南高速公路（滁州段）工可、勘察设计
4、宣城至东至高速公路泾县至青阳界段工程可行性研究报告编制、勘察设计及设计咨询等相关服务 01 标段勘察设计			

备注：个人业绩应填写项目主要负责人或管理人员的工程业绩。应填写前三名项目业绩。



被否决投标的投标人情况公示

盖章 (招标人 招标代理机构)

发布日期: 2026年02月11日



S49 康乐至迭部高速公路莲麓至卓尼段工程可行性研究报告编制

序号	被否决投标的投标人名称	所在标段或包号	否决依据和原因
1	/	ZNGS-1	/